

S.A.T.A.P. S.p.A.
AVVISO DI RETTIFICA

TRONCO A4 02/16/NL – CIG 68082043AC CUP E41B07001060007

La S.A.T.A.P. S.p.A. - Società Autostrada Torino – Alessandria - Piacenza - Sede Legale: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) – Tel. 011 43.92.111 - Fax 011 43.92.299 – www.satapweb.it

RETTIFICA

il punto II.2.1) del bando di gara bando di gara A4 02/16/NL relativo all'affidamento dei "Lavori di Monitoraggio del traffico – fase 1", pubblicato in data 30/09/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.113 sul sito www.satapweb.it e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore ed Nazionale, La Repubblica ed. Piemonte in data 30/09/2016, è integralmente sostituito come segue:

II.2.1) Quantitativo o entità totale

Importo complessivo a base di gara € 2.064.570,86 (esclusa I.V.A.) di cui oneri di sicurezza (compresi nell'importo complessivo) € 133.564,13 non soggetti a ribasso d'asta. L'appalto è compensato a corpo.

Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010 e art. 12 DL. 47/2014 conv. in L. 80/2014):

- OS9 (prevalente) per € 1.189.141,62 classifica III – subappaltabile si - qualificazione obbligatoria
- OS19 (scorporabile) per € 547.720,19 classifica II – subappaltabile si - qualificazione non obbligatoria
- OG3 (scorporabile) per € 327.709,06 classifica II – subappaltabile si - qualificazione obbligatoria

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

L'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente che debba ricorrere al subappalto necessario deve compilare la parte II sezione D del DGUE.

In conseguenza della presente rettifica il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è posticipato alle ore 12:00 del 24 novembre 2016.

Restano invariate tutte le altre previsioni del bando di gara.

Torino, 19 ottobre 2016

S.A.T.A.P. S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Gianni Luciani

